

16.02.2018

1292 Södeweg

Seite 29  
Alle Währungsangaben in EUR  
Straßenbau Baugebiet

ZUSAMMENSTELLUNG

|      |                                   |              |
|------|-----------------------------------|--------------|
| 1.1  | Baustelleneinrichtung             | 15.750,00    |
| 1.2  | Verkehrssicherung                 | 7.550,00     |
| 1.3  | Vorbereitende Arbeiten            | 15.600,00    |
| 1.4  | Abbrucharbeiten                   | 1.050,00     |
| 1.5  | Erdarbeiten                       | 359.685,00   |
| 1.6  | Straßenentwässerung               | 220.315,00   |
| 1.7  | Trag- und Deckschichten           | 500.095,00   |
| 1.8  | Beleuchtung                       | 32.750,00    |
| 1.9  | Kontrollprüfungen                 | 5.370,00     |
| 1.10 | Stundenlohnarbeiten               | 5.749,50     |
| 1    | Straßenbau Erschließung "Södeweg" | 1.163.914,50 |
|      |                                   | <hr/>        |
|      | Summe                             | 1.163.914,50 |
|      | zzgl. MwSt 19,0 %                 | 221.143,76   |
|      |                                   | <hr/>        |
|      | Gesamtsumme                       | 1.385.058,26 |
|      |                                   | =====        |